



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SUPETAR

1. IZMJENE I DOPUNE

DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA
JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI
S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA

PREDMET NABAVE:

IZVOĐENJE III. FAZE RADOVA NA ŠKOLSKOJ SPORTSKOJ DVORANI U SUPETRU

(REF. BROJ CPV-a: **45212225-9**)

Naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave: Radovi na izgradnji sportske
dvorane

Evidencijski broj nabave: E-MV 02/14

Supetar, siječanj 2015.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

I. UVODNA ODREDBA

Osnovom po ovlaštenim predstavnicima Grada Supetra kao naručitelja za provođenje predmetnog postupka javnog nadmetanja utvrđenih nedostatka u Dokumentaciji za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja Ugovora o javnim radovima po predmetu nabave „Izvođenje III. faze radova na školskoj sportskoj dvorani u Supetru“ – E-MV 02/14 (dalje u tekstu: DZN), a koja DZN je osnovom dana 31. prosinca 2014. godine upućenog zahtjeva prema Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: EOJN) u istome objavljena dana 02. siječnja 2015. godine pod brojem 2014/S 002-0060873 kao privitak poziva za nadmetanje, sukladno odredbi članka 31., stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 82/13., 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH)(dalje u tekstu: ZJN) te podtočke 1.7.14.2., stavak 1. i 2. DZN po ovlaštenim predstavnicima Grada Supetra za provođenje predmetnog nadmetanja utvrđuju su 1. izmjene i dopune objavljene forme DZN po predmetnom postupku javne nabave, a koje izmjene i dopune su vezane za uvrštavanje prvotno ispuštene forme prijedloga Ugovora o javnim radovima te sa izmjenama rokova za dostavu ponuda kako bi se sukladno odredbi članka 31., stavak 5. ZJN osigurao rok od 10 (deset) dana od objave nastavno utvrđenih izmjena i dopuna DZN do isteka roka za dostavu ponuda po predmetnom nadmetanju.

II. IZMJENE, DOPUNE I ISPRAVCI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. U sadržaju Dokumentacije za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja Ugovora o javnim radovima po predmetu nabave „Izvođenje III. faze radova na školskoj sportskoj dvorani u Supetru“ – E-MV 02/14 (dalje u tekstu: DZN) na poziciji upisa rednog broja stranica za glavu 5. Privitci upisuju se broj „152“.
2. U podtočki 1.6.13., stavak 1. DZN tekst „do 26. siječnja 2015. godine (ponedjeljak) do 10,30 sati“ zamjenjuje se tekстом „**do 02. veljače 2015. godine (ponedjeljak) do 10,30 sati**“.
3. U podtočki 1.6.13., stavak 2. DZN tekst „dana 26. siječnja 2015. godine (ponedjeljak) u 10,30 sati“ zamjenjuje se tekстом „**dana 02. veljače 2015. godine (ponedjeljak) u 10,30 sati**“.
4. U podtočki 1.7.14.1., stavak 4. DZN tekst „23. siječnja 2015. godine (srijeda) do 14,00 sati“ zamjenjuje se tekстом „**30. siječnja 2015. godine (petak) do 14,00 sati**“.
5. Na obrascu 11. „Potvrda o izvršenom pregledu građevine i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju“ u poglavlju B. tekst „2014_“ zamjenjuje se tekстом „201_“.
6. Na obrascu 11. „Ovlaštenje za zastupanje“ tekst „dana ~~15~~ **26.** siječnja 2015. godine u 10,30 sati“ zamjenjuje se tekстом „**dana 02. veljače 2015. godine (ponedjeljak) u 10,30 sati**“.
7. Nakon naslovnice „4. PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA“ uvrštava se tekst prijedloga Ugovora o javnim radovima u slijedećem sadržaju:

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

TEKST PRIJEDLOGA UGOVORA

Ponuditelj je dužan u znak prihvatanja potpisati tekst prijedloga Ugovora na njegovoj zadnjoj stranici.

GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 Supetar, MB 2595699, OIB 16857373591 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa gradonačelnica Ivana Marković, s jedne strane

i

_____, _____, _____, MB _____, OIB _____
_____ (u daljnjem tekstu: Izvođač) zastupan po direktoru
_____, s druge strane,

zaključili su

**UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA
NA III. FAZI RADOVA IZGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U SUPETRU
br. _____**

I. OSNOVE UGOVARANJA

Članak 1.

(1) Ugovorne strane utvrđuju da je Grad Supetar proveo otvoreni postupak javnog nadmetanje objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana _____ 201_. godine, postupak broj: 1_-_-_-_, za ustupanje dijela radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru (pri Srednjoj školi „Brač“) i to III. faze radova koja se sastoji od građevinskih, obrtničkih, instalaterskih i ostalih radova koji čine većinu završnih radova na izgradnji predmetne građevine, a koji nisu predmetom Ugovora o građenju sa njegovim dodacima kojeg Naručitelj ima potpisanog po prethodno provedenom postupku javne nabave sa tvrtkom „M-P-Beton“ d.o.o. iz Solina.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je na osnovu Odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude (klasa: _____, urbroj: _____ od _____. _____ 2015. godine), Naručitelj u postupku javne nabave navedenog u stavku 1. ovog članka odabrao Izvođača za izvođenje III. faze radova na izgradnji građevine iz članka 2. ovog Ugovora pod uvjetima utvrđenim u ovom Ugovoru, a u svemu prema ponudi Izvoditelja broj _____ od _____ 201_. godine.

(3) Tvrtka „M-P-Beton“ kao gospodarski subjekt koji izvodi preko 75% ukupno potrebitih radova do potpune funkcionalnosti predmetne građevine, osnovom odluke Naručitelja klasa: _____; urbroj: 2104/01-02/1-15-__ od _____. _____ 2015. godine ima status glavnog izvođača radova sukladno odredbama članka 183., stavak 2. i stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12., 55/12. i 80/13.), a u svezi sa odredbom članka 177., stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.).

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

(1) Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova za koje se u odnosu na tehnološku cjelinu svih radova na izgradnji ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE – SUPETAR (dalje u tekstu: Građevina) koristi naziv „III. faza radova“ sukladno do sada izvedenim te već ugovorenim radovima koji su preostali za izvršenje po tvrtci „M-P-Beton“ kao glavnom izvođaču radova na predmetnoj školskoj dvorani, i to u svojstvu drugog izvođača u odnosu na odredbe članka 183., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), a sve kao izvođača tehnološkog dijela većine završnih radova na Građevini i to u obimu radova sukladno Ponudbenom troškovniku.

(2) Ukupni radovi na Građevini (uključivo sa radovima III. faze) izvode se prema izmijenjenoj projektnoj dokumentaciji na temelju koje je ishoda dana važeća Izmjena i dopuna Glavnog projekta (klasa: 361-03/11-29/0015; urbroj: 2181/1-11-07/3-11-02 od 12. svibnja 2011. godine) izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Supetar, a u svezi sa elementima glavnog projekta na temelju kojih je od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Supetar izdana građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/06-01/00035; urbroj: 2181-05/18-02-06-0007 od 28. linja 2006. godine.

(3) Izvođač se obvezuje ugovorene radove na izgradnji građevine iz stavka 1. ovog članka izvoditi stručno i solidno prema uzancama struke, sukladno važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi u svezi građenja, Općim uvjetima o građenju, Dokumentaciji za nadmetanje u postupku javne nabave po kojem je izabran za izvođača predmetne III. faze radova, projektnoj dokumentaciji iz stavka 2. ovog članka te na istoj temeljenoj izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, aktima kojima se odobrava građenje Građevine iz stavka 2. ovog članka, opisima radova i drugoj tehničkoj dokumentaciji, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

III. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

(1) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je u postupku izrade Ponudbenog troškovnika obišao i detaljno pregledao gradilište Građevine te da je bio upoznat sa svim bitnim elementima za podnošenje ponude, da su mu poznati svi uvjeti za izgradnju Građevine, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa Građevini, da mu je poznata namjena Građevine, tehnička složenost Građevine, stanje organizacije gradilišta te stanje do sada po glavnom izvođaču izvedenih radova na Građevini, a koji radovi su tehnološki dijelom povezani sa radovima koji su predmet ovog Ugovora.

(2) Sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, Izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu odnosno ulagati moguće prigovore, pozivajući se da u vrijeme podnošenja ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na gradilištu.

(3) Izvođač potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje kompletnost ugovorne dokumentacije te potvrđuje da je upoznat sa cjelokupnim opsegom posla.

(4) Izvođač se obvezuje da će radove iz članka 2. ovog Ugovora izvesti prema ponuđenim jediničnim cijenama i izvedenim količinama radova utvrđenim građevinskom knjigom uz poštivanje svih važećih propisa i zakona Republike Hrvatske vezanih uz realizaciju radova koji su predmet ovog Ugovora.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(5) Na temelju projekta i ostale tehničke dokumentacije Izvođač je dužan izraditi/osigurati svu potrebnu radioničku i ostalu tehničku dokumentaciju dostatnu za izvođenje radova i postizanje funkcionalne cjeline te vršiti izradu, razradu i usuglašavanje detalja i predviđenih rješenja sa projektantom i svim ostalim izvođačima i podizvođačima.

(5) Usvojenom i usuglašenom tehničkom dokumentacijom koju izrađuje/osigurava Izvođač smatra se samo ona koju je projektant ovjerio vlastoručnim potpisom.

(7) Ugovoreni radovi se mogu u toku izvođenja ovog Ugovora promijeniti samo pismenim nalogom Naručitelja ili uz suglasnost objiju strana. Suglasnost mora biti sastavljena u pismenom obliku.

(8) Izvođač će radove iz ovog Ugovora izvesti svojim materijalom.

IV. CIJENA RADOVA

Članak 4.

(1) Za izvođenje radova iz članka 2., stavak 1. ovog Ugovora utvrđuje se cijena bez PDV-a u iznosu od:

_____ kuna

(slovima: _____),

a PDV (25 %) iznosi

_____ kuna

(slovima: _____).

Ukupna brutto cijena sa PDV-om iznosi:

_____ kuna

(slovima:

_____).

(2) U cijenu radova iz članka 2., stavak 1. uključeni su pored dobiti i svi troškovi za rad, materijal, rad strojeva, transport (unutarnji i vanjski), povećani troškovi za prekomjerno korištenje prometnica, takse, porezi, plaće, režija, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremno-završne radove, radove na higijensko-tehničkoj zaštiti, sva eventualno potrebna crpljenja vode potrebna radi nesmetanog izvođenja radova, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, troškovi organizacije gradilišta, troškovi odstranjivanja otpadaka i čišćenje prostorija i okoline Građevine u tijeku radova i nakon završetka radova, privremene priključke građevine na komunalnu infrastrukturu i izvedba privremenih priključaka, trošak čuvanja, redovnog prozračivanja i održavanja građevine, odnosno podmirenje troškova grijanja i drugih troškova opskrbe vodom i energentima do primopredaje radova Naručitelju, odnosno dovršetku ugovornih radova sukladno Ponudbenom troškovniku iz članka 2., stavak 1. ovog Ugovora, kao i svi drugi izdaci Izvođača potrebni za dovršenje ugovorenih radova građevine iz članka 2. ovog Ugovora.

(3) Ukupnu cijenu pored troškova navedenih u stavku 2. ovog članka spadaju i slijedeći troškovi:

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

- troškovi svih javno-pravnih i drugih dozvola potrebnih za izvođenje gradnje, kao i troškovi eventualnih sankcija u slučaju njihovog nepridržavanja, osim troškova koji proizlazi iz lokacijskih uvjeta i ostalih dokumenata koje spadaju pod nadležnosti Naručitelja.
- troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine,
- troškovi koordinacije svih podizvođača,
- troškovi izrada projektno -tehničke i radioničke dokumentacije
- troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacрта svih podizvođača,
- troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacрта s projektantom
- troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (elaborat rušenja, organizacije gradilišta i ostalo)
- troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad
- troškove izrade projekta izvedenog stanja u 3 (tri) primjerka u uvezanom obliku i 1 (jedan) primjerak u digitalnom obliku
- sve ostale obveze, troškove, aktivnosti koje spadaju u dužnosti Izvođača.

(4) Ugovorena jedinična cijena za jedinicu mjere radova iz Ponudbenog troškovnika je fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora. Ugovorena jedinična cijena pokriva posredne i neposredne troškove navedene u stavku 2. i 3. ovog članka.

Članak 5.

(1) Ugovorene jedinične cijene su fiksne, pa Izvođač nema pravo na povećanje ovih cijena ni u slučaju promijenjenih okolnosti, kao u slučaju viškova i manjkova radova, privremenog prekid radova (u ukupnom trajanju od 1 godine od dana kada je Izvođač uveden u posao) radi početka turističke sezone, tržišne promjene cijene materijala i rada, inflacije i ostalog.

(2) Jedinične cijene iz Ponudbenog troškovnika obavezne su za obračunavanje vrijednosti izvedenih radova.

(3) Količine radova, iskazane po pojedinim stavkama u troškovniku, predstavljaju procijenjene količine radova pa se neće smatrati stvarnim i točnim količinama radova koje Izvođač treba izvršiti radi ispunjavanja svojih ugovornih obveza.

(4) Obračun izvedenih radova vršit će se temeljem mjesečnih privremenih situacija i okončanim obračunom po sistemu fiksnih ugovorenih jediničnih cijena iz Ponudbenog troškovnika i dokazanih količina iz građevinske knjige, ovjerenih kao takvih od strane nadzornih inženjera.

(5) Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz Ponudbenog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

(6) U slučaju izmjena u projektu ili dodatnih zahtjeva Naručitelja ili nadzornog inženjera koji se odnose na Ponudbenim troškovnikom definirane radove, bez obzira na povećanje ili smanjenje opsega radova, primijeniti će se Ponudbenim troškovnikom definirane jedinične cijene.

Članak 6.

(1) Nepredviđeni i naknadni radovi mogu se izvoditi samo po pisanom nalogu nadzornog inženjera, a uz suglasnost Naručitelja.

(2) Za svaki nepredviđeni i naknadni rad potrebno je dostaviti ponudu sa analizom cijene.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(3) Analiza cijene iz stavka 2. ovog članka se izrađuje na temelju važećih normativa, primjenom tržišnih cijena materijala i transporta te bruto kalkulativne satnice.

V. NAČIN PLAĆANJA

Članak 7.

(1) Obračun izvršenih radova obavljati će se putem ispostavljenih i od strane nadzornog inženjera i Naručitelja ovjerenih mjesečnih privremenih situacija i okončane situacije po završetku radova.

(2) Privremene situacije se mogu ispostaviti, nakon izvođenja dijela radova, sukladno rokovima izvođenja, ali ne učestalije od jedanput mjesečno.

(3) Privremene situacije Izvođač ispostavlja Naručitelju u 6 (šest) primjeraka (četiri primjerka zadržava Naručitelj – uključivo i sa primjerkom za nadzornog inženjera, a dva primjerka po ovjeri Naručitelj vraća Izvođaču) najkasnije do 10-tog u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu i to kao situacije ovjerene od strane Nadzornog inženjera, a koji prethodno zadržava jedan primjerak po njemu ovjerene situacije.

(4) Izvođač je u obvezi dostaviti svaku privremenu situaciju za protekli mjesec Nadzornom inženjeru do 30-tog u proteklom mjesecu, a Nadzorni inženjer je u obvezi ovjeriti nesporni dio do 7-og u narednom mjesecu.

(5) Cijena izvedenih radova obračunavati će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz Ponudbenog troškovnika za pojedine vrste radova, a koji troškovnik je sastavni dio ovog Ugovora.

(6) Naručitelj je dužan neosporeni dio ovjerene privremene situacije isplatiti Izvođaču u roku od 30 dana.

(7) Plaćanja iz stavka 1. ovoga članka Naručitelj se obvezuje izvršiti na žiro račun Izvođača broj _____.

(8) Danom nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa smatra se dan kad je situacija potpisana/ovjerena od strane Naručitelja, a što ne može biti izvršeno u roku dužem od 5 (pet) dana od dana zaprimanja na protokolu Naručitelja prethodno ovjerene situacije iz stavka 3. ovog članka ukoliko u tom roku po Naručitelju situacija nije osporena i vraćena Izvođaču.

(9) Naručitelj će Izvođaču platiti 90 % neosporenog iznosa od sporazumne cijene po privremenim situacijama, te preostalih 10 % po okončanoj situaciji a nakon uspješne zapisničke primopredaje radova po ovom Ugovoru i uspješno provedenog tehničkog pregleda.

(10) Radovi koje Izvođač izvede, a koji nisu predmet ovog Ugovora, neće biti priznati i plaćeni po Naručitelju, neovisno o suglasnosti/odobrenju Nadzornog inženjera, ukoliko za iste nije izdan poseban pisani nalog Naručitelja.

(11) Naručitelj će odbiti isplatu računa ispostavljenog na temelju situacije koju je nadzorni inženjer osporio te će istog vratiti Izvođaču.

(12) Ukoliko privremena situacija bude po Izvođaču sačinjena i dostavljena suprotno odredbama ovog Ugovora, te Općim tehničkim uvjetima, ista će pismenim putem biti vraćena Izvođaču na ispravak.

(13) Za postupanje po ispravljenoj-korigiranoj privremenoj situaciji važe uvjeti i rokovi određeni stavcima 2., 3., 4., 5., 6. i 8. ovog članka.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(14) Eventualno osporeni dio mjesečne situacije Naručitelj je obvezan riješiti s Izvođačem do trenutka ispostave slijedeće mjesečne situacije ili najkasnije do ispostave konačnog obračuna.

Članak 8.

(1) Najkasnije u roku od trideset (30) dana po uspješno obavljenoj primopredaji izvršit će se konačni obračun radova.

(2) Okončana situacija dopijeva za plaćanje u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja zapisnika o konačnom obračunu, a koji proizlazi iz zapisnika o preuzimanju radova.

VI. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 9.

(1) Izvođač se obvezuje ugovorene radove na izgradnji građevine iz članka 2. ovog Ugovora započeti odmah po uvođenju u posao, a koje uvođenje se ima izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora uz upis u građevinski dnevnik, te iste u cijelosti izvesti i predati Naručitelju u roku od najviše 135 (stotridesetpet) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a sve uz poštivanje dinamičkog plana izvođenja predmetnih radova stavka 5. ovog članka te sa istim povezanom dinamikom trošenja predviđenih sredstava.

(2) Izvođenje radova unutar roka iz stavka 1. ovog članka u odnosu na grupe pojedinih radova ima se tehnološki uskladiti sa radovima koji su već ugovoreni te se izvode po glavnom izvođaču radova, a sve s obzirom na tehničko-tehnološku međuovisnost pojedinih sa Glavnim izvođačem ugovorenih grupa radova.

(3) Izvođač nije obvezan poštivati rok iz stavka 1. ovog članka u slučaju nemogućnosti izvođenja radova po planiranoj dinamici zbog kašnjenja u izvođenju radova koji su u nadležnosti Glavnog izvođača ali o mogućem problemu sa poštivanjem rokova ima obvezu pravodobno pisanim putem upoznati glavnog nadzornog inženjera.

(4) U navedeni rok iz stavka 1. ovog članka je uključeno i vrijeme potrebno za uspješno izvršenje tehničkog pregleda te uspješnu primopredaju izvedenih radova Naručitelju, a koja primopredaja će se izvršiti istovremeno sa primopredajom Građevine Naručitelju kao cjeline sukladno ugovorenim radovima sa Glavnim izvođačem.

(5) Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja ovog Ugovora, a prije uvođenja u posao iz stavka 1. ovog članka i početka izvođenja radova, dostaviti Naručitelju od glavnog nadzornog inženjera ovjereni: cjeloviti dinamički plan izvođenja radova i planirani mjesečni tijek trošenja predviđenih sredstava (financijski plan), a koji plan će obuhvatiti sve radove koji su predmet Ugovora po Ponudbenom troškovniku i to po grupama radova u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom i postojećim stanjem Građevine te tekućim radovima koji se izvode po Glavnom izvođaču radova.

(6) Dinamički plan iz stavka 5. ovog članka čini sastavni dio ovog Ugovora, a isti se ima tekuće usklađivati sukladno dinamici izvođenja radova koji se izvode po Glavnom izvođaču te dinamici izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, a kroz prijedlog usklađenog dinamičkog plana kojeg Izvođač dostavlja Naručitelju prije ovjere po glavnom nadzornom inženjeru.

(7) Smatra se da je Izvođač uveden u posao s upisom u građevinski dnevnik o početku radova i kumulativnim ispunjenjem slijedećih uvjeta:

- obostranim potpisom ovog Ugovora i ispunjenjem uvjeta istog;

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

- zapisničkim zaprimanjem od Naručitelja predane izmjene i dopune Glavnog projekta (klasa: 361-03/11-29/0015; ur.br.: 2181/1-11-07/3-11-02 od 12. svibnja 2011. godine) sa istoj pripadajućoj novoj projektnoj dokumentaciji iz cjeline Glavnog projekta (T.D./ZOP 01/10/SUP) odnosno sa istom povezanom izmijenjenoj Izvedbenoj projektnoj dokumentaciji te važećim elementima Glavnog projekta na temelju kojih je od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Supetar izdana građevinska dozvola klasa: UP/I-361-03/06-01/00035; urbroj: 2181-05/18-02-06-0007 od 28. linja 2006. godine;
- isključenjem i uklanjanjem nadzemnih i podzemnih instalacija po potrebi ili predajom točnog plana položaja istih ukoliko postoje na mjestu izvođenja radova;
- predajom terena i površina na mjestu izvedbe radova sa riješenim imovinsko pravnim odnosima, oslobođenih od stvari i osoba, sa mogućnošću pristupa mehanizacijom;
- predajom akata o imenovanju nadzornih inženjera sukladno odredbi članka 50., stavak 5. ovog Ugovora,

(8) Datum uvođenja u posao utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik, a isto je moguće tek nakon što Izvođač dostavi Naručitelju policu osiguranja radova sukladno članku 47., stavak 2. ovog Ugovora te jamstvo za dobro izvršenje posla sukladno članku 65., stavak 1. ovog Ugovora, kao i detaljni plan izvođenja radova iz stavka 5. ovog članka.

(9) Izvođač se obvezuje da će ugovorene radove započeti odmah po ispunjenju uvjeta iz stavka 7. i 8. ovog članka kada se formalno uvodi u posao, otvara se građevinski dnevnik i građevinska knjiga te počinju teći rokovi i pravne posljedice odnosa nastalih u gradnji Građevine.

(10) Građevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu Građevinu do dana završetka gradnje u odnosu na radove koji su predmet ovog Ugovora.

(11) Ugovorne strane su suglasne da se rok iz stavka 1. ovog članka može izmijeniti samo pismenom suglasnošću stranaka.

(12) Pod rokovima za izvođenje radova, prema ovom ugovoru, podrazumijevaju se i rokovi za završavanje pojedinih faza radova (međurokovi) koji su predviđeni dinamičkim planom radova iz stavka 5. ovog članka.

(13) Ako postoji opravdana sumnja da radovi iz ovog Ugovora neće biti izvedeni u ugovorenom roku, odnosno međurokovima prema predviđenom dinamičkom planu, Naručitelj ima pravo zatražiti od Izvođača da poduzme sve potrebne mjere kojima se osigurava odgovarajuće ubrzanje i njihovo usklađivanje s ugovorenim detaljnim planom građenja bez dodatnih troškova po Naručitelja.

(14) Naručitelj može zahtijevati od Izvođača da mu podnese izvještaj o stanju izvedbe radova i poduzimanju mjera kojim se osigurava pravovremeno izvođenje radova.

Članak 10.

- (1) Rok završetka radova ne može se produžiti iz razloga za koje je odgovoran Izvođač.
- (2) Izvođač je dužan pridržavati se roka potpunog završetka ugovorenih radova iz članka 9., stavak 1. ovog Ugovora, a koji se može produžiti samo iznimno u slučaju nastupa promijenjenih okolnosti, i to za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti s kojim je Izvođaču bio onemogućen rad.
- (3) Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

1. Zakašnjenje s početkom radova u odnosu na ugovoreni rok zbog neispunjenja ugovornih obaveza Naručitelja odnosno neizvršavanje ugovornih obaveza Naručitelja u tijeku izvršenja radova po ovom Ugovoru.
2. Privremene obustave rada koje nisu nastale krivnjom Izvođača (neizvršavanje ugovornih obaveza Naručitelja u tijeku izvršenja radova po ovom Ugovoru, po nalogu Naručitelja za privremenu obustavu radova, izmjene projektne dokumentacije i drugo).
3. Nepredviđeni radovi (za povećanje opsega radova više od 10% ugovorene vrijednosti) ili okolnosti uslijed kojih je došlo do duljeg zastoja ili usporenja radova, a Izvođač ih nije mogao otkloniti ni pored poduzimanja odgovarajućih mjera.
4. Nastup slijedećih događaja: rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme te djelovanje drugih viših sila koje Izvođač nije mogao predvidjeti, a nastupom kojih je Izvođač spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova.
5. Mjere predviđene aktima i postupanjima nadležnih organa, a koja nisu posljedica propusta Izvođača.
6. Ako ugovaranjem radova koja nije obuhvaćena Ugovorom ili ugovaranjem radova sa drugim izvođačima (uključivo i sa radovima koji su ugovoreni sa Glavnim izvođačem) dođe do nepredviđenih produljenja rokova uzrokovanih upravnim ili administrativnim okolnostima.

(4) Nepovoljne meteorološke prilike ne mogu biti razlogom produžetka roka. Neuobičajeno trajanje nepovoljnih meteoroloških prilika u vrijeme izvođenja radova može se smatrati kao objektivni razlog uslijed kojeg se može zatražiti produženje roka. U tom slučaju može se zatražiti produženje roka za vrijeme koliko iznosi razlika između neuobičajenog i uobičajenog trajanja nepovoljnih vremenskih prilika.

(5) Izvođač je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od nastanka i prestanka smetnji iz stavka 3. ovog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obavezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku okolnosti.

(6) Ukoliko Naručitelj u roku od 7 (sedam) dana ne odgovori, smatra se da je prihvatio obavijest Izvođača. Ukoliko u danom roku Izvođač ne postupi u smislu stavka 5. ovog članka, ugovoreni rok izvedbe radova se neće mijenjati.

(7) Ugovorne strane su suglasne da se ugovorni rok automatski produžuje (produženje bez posebnog dodatka ovog Ugovora) za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, a sve uz postupanje istih po odredbama stavka 5. i 6. ovog članka..

VII. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 11.

(1) Izvođač se obvezuje da će se u okviru izvođenja ugovorenih radova na izgradnji Građevine pridržavati svih obvezatnih propisa uključujući sve tehničke norme RH, zakone RH te da će ispuniti sve službene zahtjeve i obveze.

(2) Izvođač se naročito obvezuje da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenja otpadom.

(3) Ugovorne strane se obvezuju da će se međusobno informirati o svim činjenicama koje su bitne za izvršavanje ovog ugovora.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(4) Izvođač jamči za pravilno i pravovremeno izvođenje svih aktivnosti u opsegu određenom u ovom ugovoru sa primjenom važećih zakonskih odredbi.

(5) Izvođač jamči da će namiriti svu štetu nastalu tijekom izgradnje građevine i okolnih površina u skladu sa shemama gradilišta, nastalu zbog korištenja istih za potrebe gradilišta. Izvođač oslobađa Naručitelja svih zahtjeva za nadoknadu štete od strane trećih osoba, za koje krivnju snosi Izvođač.

Članak 12.

(1) Za provođenje svih odredbi ovog Ugovora ugovorne strane imenuju svoje ovlaštene predstavnike koji će ih zastupati i to:

Za Naručitelja je to:

Za Izvođača je to:

(2) Ovlaštena osoba Izvođača iz prethodnog stavka ujedno je i osoba odgovorna za međusobno usklađivanje radova Izvođača i podizvođača, a u smislu članka 3., stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika („Narodne novine“ broj 6/00).

(3) Radi osiguranja kontinuirane kontrole izvođenja i kvalitete svih radova te ispunjavanja ugovorenih termina Naručitelj osigurava na gradilištu provođenje stručnog nadzora od strane ovlaštene organizacije i sukladno propisima RH.

(4) Rješenje o imenovanju svih nadzornih inženjera Naručitelj će dostaviti Izvođaču prije početka radova.

Članak 13.

(1) Strojevi, mehanizacija i sva ostala oprema na gradilištu, uredski, skladišni, sanitarni i garderobni prostori uključivo sa svim ostalim privremenim građevinama i instalacijama koje se koriste u vrijeme realizacije predmetne građevine biti će osigurani od strane Izvođača tijekom njihovog postojanja.

(2) Izvođač mora osigurati sve privremene priključke za potrebe gradilišta o svom trošku, po svojoj projektnoj dokumentaciji i po svojim dozvolama odnosno suglasnostima nadležnih službi. Izvođač je dužan na svoj trošak osigurati ured (kontejner) za nadzor na gradilištu.

(3) Izvođač je odgovoran za sigurnost i zaštitu zdravlja svojih zaposlenika, svih zaposlenika svojih podizvođača kojima je radno mjesto gradilište ugovorene Građevine, zaposlenika Naručitelja koji borave stalno ili povremeno na gradilištu te zaposlenika nadzorne, inspeksijske službe te projektanata, kao i zaposlenika Glavnog izvođača radova i njegovih podizvođača.

(4) Pristup gradilištu dozvoljen je samo osobama koje su ovlaštene od strane Naručitelja te osobama ovlaštenim od strane Izvođača radova.

(5) Sve mjere potrebne za osiguranje gradilišta na cjelokupnom gradilištu Izvođač mora poduzeti sukladno neposredno utvrđenim obvezama između njega i Glavnog izvođača u svezi sa predmetom pojedinačno ugovorenih radova na Građevini.

(6) Pri izvršenju obveza iz prethodnih stavaka ovog članka Izvođač treba poštivati sve pravne propise, a na ime izvršavanja istih Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

Članak 14.

(1) Izvođač je sukladno neposredno utvrđenim obvezama između njega i Glavnog izvođača odgovoran za opći red na gradilištu, a pri kojem provođenju Izvođač mora poštovati važeće pravne propise.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(2) Izvođač mora izvršiti svoje obveze i ponašati se na gradilištu tako da se svakako izbjegne eventualna šteta Naručitelja, njegovim predstavnicima, njegovim suradnicima, Glavnom izvođaču i svakoj trećoj osobi.

(3) Izvođač mora naročito sukladno radovima koji su predmet ovog Ugovora:

- provjeriti sve instalirane uređaje i strojeve prije uporabe, osigurati rukovanje istima na način koji će osigurati maksimalnu sigurnost u radu i onemogućiti pristup i rukovanje neovlaštenim osobama,
- pridržavati se svih propisa o zaštiti na radu,
- poduzeti potrebne mjere za zaštitu svojih građevinskih radova, naročito od šteta nastalih utjecajem drugih nepovoljnih klimatskih prilika,
- osigurati stalni nadzor i čuvanje cjelokupnog vlasništva Izvođača, njegovih podizvođača i Naručitelja na građevini u tijeku izgradnje.

(4) Za izvršavanje obveza iz prethodnog stavka Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

Članak 15.

(1) Na sve eventualne nejasnoće i nepravilnosti u projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan pravovremeno upozoriti i zatražiti tumačenje od nadzornog inženjera te sve promjene evidentirati kroz građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

(2) Eventualno uočeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji ne utječu na konačan rok završetka radova.

(3) Izvođač je dužan uredno i kvalitetno ispunjavati svoje ugovorne obveze te u tu svrhu osigurati odgovarajuću radnu snagu, mehanizaciju, potrebne materijale i elemente. Izvođač preuzima punu odgovornost za radove, od početka radova do njihove primopredaje. Ukoliko u tom vremenu dođe do bilo kakvog oštećenja na izvedenim radovima, materijalu, opremi i dr., Izvođač će o svom trošku otkloniti štetu na način da radovi prilikom primopredaje budu u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Članak 16.

Izvođač nije odgovoran za štetu koja bi nastala uslijed potresa, poplave ili drugih pojava, kao što su klizanje ili odron zemlje, požari ili sl. što se nije moglo spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a može se okarakterizirati kao "viša sila".

Članak 17.

(1) Izvođač je odgovoran za sigurnost objekata i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline te će u tom smislu samostalno ili u suradnji sa Glavnim izvođačem, a sukladno njihovim pravnim odnosima, poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

(2) Izvođač je dužan osigurati se za sve štete prema trećim osobama u punom iznosu, a koje štete su vezane za aktivnosti Izvođača koje proizlaze iz ovog Ugovora.

Članak 18.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, Izvođač odgovara za nedostatke Građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za Građevinu sve prema sadržaju, uvjetima odgovornosti te rokovima predviđenim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 19.

- (1) Rizik propasti ili oštećenja građevine iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju snosi Izvođač te nema pravo na naknadu.
- (2) Trenutkom primopredaje Građevine rizik slučajne propasti ili oštećenja prelazi na Naručitelja.

VIII. USTUPANJE RADOVA PODIZVOĐAČIMA

Članak 20.

- (1) Izvođač je dužan najmanje polovicu svih ugovorenih radova izvesti sam vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom), a dio Ugovora daje u podugovor podizvođačima koji su navedeni u ponudi Izvođača, i to:

Naziv podizvođača	Sjedište	OIB	Broj računa	Predmet radova	Količina radova	Vrijednost radova	% od ukupno ugovorenih radova

- (2) Izvođač mora s podizvođačima iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovore i iste bez odgađanja dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvođači neposredno platiti podizvođačima.
- (3) Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvođača koje je prethodno ovjerio.
- (4) Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.
- (5) Izvođač smije tijekom izvršenja Ugovora mijenjati podizvođače za onaj dio Ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja, a Izvođač je dužan Naručitelju u roku od 5 (pet) dana od njegovog pisanog pristanka dostaviti sve podatke iz stavka 1. ovog članka za novoga podizvođača odnosno podugovor iz stavka 2. ovog članka.
- (6) O promjeni podizvođača ugovorne strane će zaključiti dodatak ovom Ugovoru s podacima o radovima koje će izvesti podizvođač, te podacima o podizvođaču, a sve sukladno podacima iz stavka 1. ovog članka.
- (7) Ukoliko se tijekom izvršenja Ugovora utvrdi da Izvođač ima podizvođača, a to nije predviđeno u ovom Ugovoru i nema suglasnost Naručitelja, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

IX. IZVOĐENJE RADOVA

Članak 21.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da kompletan građevinski projekt sadrži nacrt za dobivanje građevinske dozvole i izvedbeni projekt sa svim sastavnim dijelovima, odnosno sve što za takve projekte zakon propisuje, tako da je Izvođaču omogućeno izvođenje radova bez dodatnih podataka i objašnjenja.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(2) U slučaju da Naručitelj tijekom gradnje zahtijeva drugačiju izvedbu radova od one predviđene građevinskim projektom ili drugom dokumentacijom, pravovremeno mora dati na uvid svu tehničku dokumentaciju za te promjene.

Članak 22.

(1) Ugovorne strane su suglasne da je Izvođač dužan pravovremeno zahtijevati od Naručitelja sva potrebna pojašnjenja u vezi tehničke dokumentacije, tehničkih uvjeta, potrebnog materijala i načina izvršenja radova.

(2) Nacrta moraju biti međusobno usklađeni. Za eventualne neusklađenosti nacрта i s time povezane dodatne radove odgovara Naručitelj. Izvođač nije dužan prethodno kontrolirati usklađenost i ispravnost nacрта. Za greške u nacrtima Izvođač odgovara samo ukoliko su očite.

Članak 23.

Izvođač je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima i pravilima struke, a sve radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoliša.

Članak 24.

(1) Izvođač za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora imenuje svog odgovornog inženjera kao inženjera gradilišta po ovom Ugovoru, a akt o imenovanju istog Izvođač donosi po potpisivanju Ugovora te ga mora dostaviti Naručitelju najkasnije do uvođenja u posao po ovom Ugovoru uz obvezu da imenovana osoba ispunjava uvjete iz članka 48. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.).

(2) Inženjer gradilišta iz stavka 1. ovog članka je nadležan za radove koji su predmet ovog Ugovora.

(3) Glavni inženjer gradilišta imenuje se po Glavnom izvođaču radova, a obavijest o imenovanju istog Naručitelj je dužan dostaviti Izvođaču najkasnije do uvođenja Izvođača u posao.

Članak 25.

(1) Izvođač je dužan poštovati propise Republike Hrvatske u pogledu uvjeta i organizacije rada, zapošljavanja zaposlenika, te zaštite na radu i zaštite od požara.

(2) Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvođač.

(3) Naručitelj i Izvođač se obvezuju poštovati Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“ broj 51/08.), u pogledu imenovanja Koordinatora II zaštite na radu i izrade Plana izvođenja radova.

Članak 26.

(1) Izvođač je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard.

(2) Troškove ovih ispitivanja snosi Izvođač.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Članak 27.

(1) Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova i materijala obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normativima, važećim standardima i ispitivanjima predviđenim u projektu.

(2) Troškove ovih ispitivanja snosi Izvođač.

Članak 28.

(1) Izvođač je dužan na gradilištu u izvedbenu dokumentaciju u tijeku izvođenja radova ucrtati izmjene i dopune do kojih je došlo tijekom izvođenja radova te istu dostaviti prilikom primopredaje radova.

(2) Naručitelj se obvezuje dostaviti Izvođaču projektnu dokumentaciju iz članka 76., točka 1. ovog Ugovora, odnosno njihove moguće naknadne dorade po projektantu, u digitalnom obliku kako bi istom bilo moguće evidentirati izmjene tijekom izvođenja radova na predmetnoj dvorani.

Članak 29.

(1) Izvođač se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme, koju će dati na uvid nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedene Građevine, a iz koje dokumentacije se može utvrditi tijek i način izvršenja radova.

(2) Građevinski dnevnik je dužan voditi Izvođač dužan voditi prema odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika ("Narodne novine" broj 6/2000).

(3) Svaki pregled izvođenja radova nadzorni inženjer ubilježava s odgovarajućim nalazima u građevinski dnevnik.

Članak 30.

(1) Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.

(2) U građevinsku knjigu upisuju se točni podaci o izmjerama i količinama stvarno izvedenih radova prema odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova.

(3) Po potrebi u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice.

(4) Inženjer gradilišta je dužan izrađivati potrebne obračunske nacрте koji se smatraju sastavnim dijelom građevinske knjige.

(5) Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka iz troškovnika ima svoj zasebni list. Nakon završetka konačnog obračuna svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručitelju.

(6) Sve količine navedene u građevinskoj knjizi koje se naknadno ne mogu povjeravati, a ovjerio ih je nadzorni inženjer, smatraju se konačno utvrđenim količinama. Sve ispravke u građevinskoj knjizi moraju biti obostrano potpisane.

Članak 31.

O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije Izvođač će odmah po saznanju rečene potrebe, pisano obavijestiti Naručitelja putem Glavnog nadzornog inženjera uz obrazloženje predloženog/utvrđenog odstupanja.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Članak 32.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih radova ili mjera, u smislu Zakona o obveznim odnosima Izvođač ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvođač dužan bez odgađanja istovremeno izvijestiti Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera.

Članak 33.

(1) Izvođač radova izvodi sve aktivnosti na izvršenju radova koji su predmet ovog Ugovora na vlastiti rizik, a sve u suradnji sa Glavnim izvođačem sukladno konačnom cilju završetka gradnje Građevine kao cjeline.

(2) Za oštećenja građevine koja su nastala u tijeku izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora odnosno koja su posljedica aktivnosti Izvođača i njegovih podizvođača na samoj Građevini, odgovoran je Izvođač radova do trenutka preuzimanja radova koji su predmet ovog Ugovora od strane Naručitelja.

(3) Izvođač radova se obvezuje izvesti radove koji su predmet ovog Ugovora tehnički besprijekorno prema dokumentaciji navedenoj u članku 2., stavak 2. ovog Ugovora i zahtjevima Naručitelja, te upotrebljavati samo one materijale i proizvode koji su navedeni u specifikiranoj dokumentaciji, u prihvaćenom Ponudbenom troškovniku te u svemu postupati prema pravilima struke.

(4) Izvođač potpisom ovog Ugovora osigurava i jamči da će Građevina u dijelu radova koji su predmet ovog Ugovora zadovoljiti kvalitetom i tehničkim karakteristikama u svemu sve važeće norme, propise i zakonske odredbe Republike Hrvatske.

(5) Tijekom izvršenja radova koji su predmet ovog Ugovora Izvođač se obvezuje postupati stručno i točno.

(6) Izvođač će provoditi izmjene u izvođenju u smislu promjene opisa pojedinih vrsta ili obima radova ili dijelova građevine, načinu izvođenja i odabiru alternativnih materijala i opreme samo ukoliko počivaju na službenom zahtjevu Naručitelja ili na službenom odobrenju Naručitelja.

(7) Naručitelj može pismenim putem obavijestiti Izvođača o nužnosti izvođenja izmjena bilo koje vrste do primopredaje, i ukoliko ne postoje pretpostavke iz stavka 3. ovog članka Izvođač je obvezan provesti ove izmjene ukoliko je to tehnički moguće. Eventualni dodatni troškovi proizašli s ovog naslova terete Naručitelja. Eventualne dodatne troškove proizašle s ovog naslova Izvođač ima pravo ponuditi Naručitelju, a njihovo prihvaćanje Naručitelj je dužan potvrditi u pismenoj formi.

(8) Izvođač je obvezan provjeriti svu projektnu i ostalu dokumentaciju, nacрте i proračune s obzirom na usklađenost i točnost, te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasica, prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje.

(9) Na svaki upit ili obavijest Izvođača vezan za stavak 8. ovog članka. Naručitelj se obvezuje pismeno ili upisom u građevinski dnevnik putem Glavnog nadzornog inženjera odgovoriti u roku 5 (pet) radnih dana od dana zaprimljenog zahtjeva.

Članak 34.

(1) Za svu opremu koja je predmet ovog Ugovora, Izvođač se obvezuje pribaviti pismenu suglasnost Naručitelja, prije nabavke iste. Na pismeni upit za davanje navedene suglasnosti, Naručitelj se obvezuje dati pismeni odgovor u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od prijema upita. Za svu opremu koju nudi Izvođač se obvezuje dostaviti podatke o tome da proizvođač te opreme ima u RH osiguran servis.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Ovlaštena osoba za davanje suglasnosti je gradonačelnik Grada Supetra ili po njemu imenovana osoba.

(2) Upravljačka dokumentacija za cjelokupnu opremu koja će se ugrađivati odnosno nabavljati po ovom Ugovoru, mora biti na hrvatskom jeziku. U ugovorenoj cijeni, sadržana je i obveza Izvođača da bez dodatnih plaćanja, obuci radnike Naručitelja odnosno krajnjeg subjekta upravljanja Građevinom za održavanje i rukovanje svom vrstom opreme.

Članak 35.

Izvođač je dužan na gradilište dopremiti kvalitetnu mehanizaciju i opremu u broju i količini koja je potrebna za izvršenje Ugovora u roku.

Članak 36.

Izvođač je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad radovima, kao i nad svim drugim aktivnostima.

Članak 37.

(1) Izvođač je dužan po zahtjevu nadzornog inženjera, surađivati pri provođenju nadzora, a posebno prilikom snimanja, mjerenja, ispitivanja kvalitete i sl. Ukoliko se Izvođač ne odazove zahtjevu, nalazi i izmjere nadzornog inženjera smatrati će se ispravnim.

(2) Izvođač nema pravo na naknadu troškova za obavljene usluge nadzornom inženjeru.

Članak 38.

Izvođač je dužan za potrebe izvršenja Ugovora angažirati potreban broj radnika prema strukturi i broju koji osigurava uspješno obavljanje radova.

Članak 39.

(1) Naručitelj, odnosno nadzorni inženjer, ima pravo od Izvođača pisanim putem zahtijevati da s gradilišta u zahtjevom utvrđenom primjerenom roku, ukloni osobe koje se kao radnici Izvođača nemarno odnose prema obvezama iz ovog Ugovora.

(2) U slučaju da Naručitelj, odnosno nadzorni inženjer, primjeni svoje pravo iz prethodnog stavka, Izvođač će u primjereno danom roku osigurati nove radnike, odnosno, uz suglasnost Naručitelja imenovati novog inženjera gradilišta.

Članak 40.

(1) Izvođač mora sukladno neposredno utvrđenim obvezama između njega i Glavnog izvođača u odnosu na radove koji su predmet ovog Ugovora bez posebnog zahtjeva ukloniti svu građevnu šutu te otpad, ambalažu i slično sa gradilišta te izvršiti završno čišćenje građevine u odnosu na radove koji su predmet ovog Ugovora. Izvršavanjem ove obveze Izvođač nema prava zahtjeva za posebnu naknadu.

(2) Ukoliko Izvođač ne izvrši ovu obvezu, Naručitelji ima pravo isto učiniti na trošak Izvođača, putem drugog izvođača, te ga pri tome dužan prethodno opomenuti. Naručitelj ispostavlja Izvođaču račun o tim radovima drugog izvođača odmah po izvršenju istih.

(3) Po završetku građevinskih radova potrebno je ukloniti sve privremene građevine i uređaje, okoliš i površine koje je Izvođač koristio vratiti u prijašnje stanje i očišćeno

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenju III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

predati Naručitelju ili drugim vlasnicima zemljišta na kojem se privremeni građevine nalaze.

(4) Ukoliko su prilikom korištenja raspoloživih uređaja ili zemljišta od strane Izvođača nastale štete Izvođač ih treba besplatno ukloniti i sve vratiti u prijašnje stanje. Ukoliko Izvođač ne ispuni gore navedenu obvezu usprkos opomeni, u roku od 5 (pet) dana od dana slanja opomene, Naručitelj ima pravo sam poduzeti sve potrebne aktivnosti na trošak Izvođača ili te radove može ustupiti trećoj osobi.

X. PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 41.

(1) Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove Izvođač je dužan u roku od najviše 10 (deset) dana od završetka svih ugovorenih radova sastaviti prijedlog konačnog obračuna izvedenih radova u obliku prijedloga Okončane situacije te ga dostaviti Glavnom nadzornom inženjeru uz upućivanje pisanog poziva Naručitelju na pregled radova, a u privitku kojeg poziva se ima nalaziti i prijedlog Okončane situacije koja je upućena na pregled i ovjeru Glavnom nadzornom inženjeru.

(2) Po dostavi pismenog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Naručitelj i Izvođač u roku od 10 (deset) dana imenuju po jednog ili više predstavnika (ne više od tri po svakoj ugovornoj strani) koji će obaviti primopredaju i utvrditi konačni obračun radova, a koji sa svim nadzornim inženjerima čine Povjerenstvo za primopredaju i konačni obračun ugovorenih radova.

(3) Glavni nadzorni inženjer, koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost poslova stručnog nadzora, na temelju izvršenog pregleda potvrdit će ispravnost prijedloga končanog obračuna i utvrditi obvezu otklanjanja mogućih nedostataka te bez odlaganja upozoriti Izvođača o svim nedostacima, odnosno nepravilnostima te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje istih, a o svemu upoznati Naručitelja.

(4) Na poziv Izvođača iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj po svom predstavniku ili više njih, Izvođač po svom predstavniku ili više njih te nadzorni inženjeri će odmah, odnosno čim je to po redovnom tijeku stvari moguće ali ne kasnije od 15 (petnaest) dana od dostave pismenog zahtjeva Izvođača iz stavka 1. ovog članka, izvršiti pregled Građevine.

(5) U roku od 8 (osam) dana nakon pismenog traženja Izvođača, Naručitelj je dužan pismeno odgovoriti Izvođaču o svom nalazu i stavu prema izvršenju ugovornih obveza, u protivnom se smatra da je Izvođač ugovorene radove izveo i predao potpuno prema Ugovoru i sastavnim dijelovima Ugovora bez primjedbi Naručitelja.

(6) Ako Naručitelj kod zajedničkog pregleda ugovorenih radova iz stavka 4. ovog članka ustanovi (samostalno ili po nadzornim inženjerima) da ugovoreni radovi nisu izvedeni prema Ugovoru, tj. da postoje nedostaci, Izvođač je dužan iste o svom trošku otkloniti u roku koji će Naručitelj i Izvođač zajednički utvrditi putem Zapisnika o otklanjanju nedostataka, a koji ne može biti duži od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Zapisnika o otklanjanju nedostatka.

(7) Ako Naručitelj ustanovi da Izvođač nije u roku otklonio sve nedostatke utvrđene Zapisnikom o otklanjanju nedostataka, ovlašten je postupiti kako slijedi:

- može ugovorne radove primiti, a za nedostatke umanjiti ugovornu cijenu i to za iznos koji osigurava otklanjanje nedostataka;
- može otklanjanje nedostataka povjeriti drugom izvođaču na trošak Izvođača iz ovog Ugovora, vodeći pri tome računa o cijeni u smislu svojstava dobrog gospodara.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(8) Ako Naručitelj kod zajedničkog pregleda ugovorenih radova iz stavka 4. ovog članka ustanovi (samostalno ili po nadzornim inženjerima) da su svi ugovoreni radovi izvedeni prema Ugovoru, tj. da ne postoje nedostaci, o izvršenom pregledu sastavlja se Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izvršenih radova.

(9) U slučaju iz stavka 6. ovog članka, Izvođač po otklanjanju nedostatka koji su utvrđeni Zapisnikom o otklanjanju nedostatka, a najkasnije u roku pod 5 (pet) dana od isteka roka za otklanjanje istih o izvršenim otklanjanjima pisanim putem obavještava Naručitelja, nakon čega se najduže u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja pisane obavijesti po Povjerenstvu iz stavka 2. ovog člana provodi postupak primopredaje i utvrđenja konačnog obračuna.

(10) Prilikom primopredaje i konačnog obračuna provest će se točna kontrola izvedenih radova, a Naručitelj je dužan navesti sve prigovore na nedostatke gradnje i ugrađene opreme.

Članak 42.

(1) Primopredajnim zapisnikom iz članka 41., stavak 8. ovog Ugovora, a kojeg su stranke obvezne sačiniti kod primopredaje naročito treba utvrditi:

- a) da li su radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, tehničkoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;
- b) da li je radovi izvedeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka;
- c) odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti;
- d) primopredaju atesta i jamčevnih listova za materijale i opremu koju je Izvođač ugradio u Građevinu, a za koji atest/jamstvo daje proizvođač materijala/opreme;
- e) primopredaju nacрта izvedenog stanja u dijelu radova koji su predmet ovog Ugovora s precizno unesenim podacima o eventualnim odstupanjima od projekta;
- f) datum završetka radova i datum primopredaje.

(2) Zapisnik o primopredaji može sastaviti i samo jedna ugovorna strana bez sudjelovanja druge strane ako druga ugovorna strana neopravdano odbije sudjelovati u primopredaji i neopravdano se ne odazove pozivu da sudjeluje u primopredaji.

(3) Predstavnici ugovornih strana dužni su primopredaju završiti najkasnije 30 dana od stvarnog dana završetka radova i u tom roku Naručitelju i Izvođaču predati zapisnik.

(4) Izvođač se obvezuje da će najkasnije na dan primopredaje Naručitelju predočiti i predati na trajno korištenje svu dokumentaciju potrebnu za korištenje i namjenu izgrađene te predane Građevine, kao i cjelokupnu dokumentaciju vezano za izvođenje gradnje, a prema stanju izvedenih radova, pripadajuće garancije i ateste.

(5) U slučaju da sva potrebna atestna dokumentacija i završno izvješće Izvođača nije izrađena, prikupljena i spremna za predaju, Naručitelj nije obavezan izvršiti preuzimanje predmetne građevine.

(6) Ako se u zapisniku o primopredaji građevine i/ili tehničkom pregledu utvrde nedostaci kod pojedinih radova i/ili dokumentacije (atesti, izvješća i sl.), Izvođač je obavezan u svom trošku, doraditi, popraviti ili ponovno izvesti te radove i/ili dokumentaciju, te tome pristupiti odmah nakon utvrđivanja. U takvom slučaju Naručitelj nije obavezan preuzeti građevinu samo ako bitno remete funkciju predmetne građevine ili cjeline. Ako Izvođač doradu, popravak, i/ili ponovno izvođenje tih radova i/ili dokumentacije ne obavi u roku utvrđenom u zapisnicima, Naručitelj može uz prethodnu

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

pismenu obavijest Izvođača te radove izvesti, na teret Izvođača angažiranjem drugog izvođača.

(7) Građevina se smatra izgrađenim nakon uspješne primopredaje radova Naručitelju.

Članak 43.

(1) Ugovorne strane sačinjit će okončani obračun na temelju Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova.

(2) Naručitelj ima pravo zadržati razmjerni dio cijene za uklanjanje nedostataka u izvedenim radovima koji nisu do primopredaje otklonjeni u odnosu na rok iz Zapisnika o otklanjanju nedostataka.

(3) Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- a) vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova;
- b) iznos razlika u cijeni;
- c) visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;
- d) okončani iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručitelju prema neosporenom dijelu obračuna izvedenih radova;
- e) iznos cijene koju je Naručitelj zadržao na ime otklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje građevine;
- f) podatak jesu li radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, koliko je rok prekoračen;
- g) podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu, naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
- h) konstataciju da su svi utvrđeni nedostaci koje je Izvođač obvezan otkloniti otklonjeni jesu li otklonjeni u ugovorenom roku od najviše 30 (trideset) dana, a ako nisu, utvrditi rok u kojem su nedostaci otklonjeni;
- i) ukupnu vrijednost izvedenih radova;
- j) podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

(4) Isplata okončane situacije u cijelosti, a koju situaciju Izvođač sastavlja na temelju zajednički utvrđenog konačnog obračuna, izvršiti će se nakon što je Izvođač otklonio sve nedostatke po zapisniku.

Članak 44.

(1) Pod završetkom radova smatra se da je Izvođač otklonio sve nedostatke te da su stečeni uvjeti za ispostavljanje okončane situacije, tehnički pregled i predaju objekta Naručitelju na korištenje.

(2) Izvođač je dužan uz konačni obračun predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Članak 45.

(1) Po završetku radova i otklanjanju nedostataka, Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, u svemu prema odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04).

(2) Glavni nadzorni inženjer dostavit će Naručitelju završno izvješće nadzornog inženjera.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Članak 46.

(1) Po završetku radova, čim je to po redovnom tijeku stvari moguće, predati će se zahtjev za tehnički pregled odnosno izdavanje uporabne dozvole Građevine.

(2) Izvođač je dužan surađivati kod tehničkog pregleda i ishodovanja uporabne dozvole Građevine.

XI. OSIGURANJE GRADILIŠTA I OBJEKTA

Članak 47.

(1) Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na Građevini poduzeti sve mjere zaštite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova te uvažavati upute koordinatora II zaštite na radu.

(2) Obveza iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obavezu Izvođača da izvrši osiguranje u svezi sa radovima koji su predmet ovog Ugovora, a o čemu je dužan kao dokaz u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisivanja ovog Ugovora pribaviti i Naručitelju dostaviti jamstvo u obliku važeće police osiguranja od opće odgovornosti za štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti, a koja šteta može nastati obavljanjem djelatnosti Izvođača u svezi sa cjelinom ugovorenih radova po ovom Ugovoru, a koja polica osiguranja ima biti vinkulirana u korist Naručitelja, na rok od početka građenja do završetka radova.

(3) Osiguranje iz prethodnog stavka mora se odnositi i na treća lica.

(4) Uz jamstvo iz prethodnog stavka Izvođač uz policu osiguranja mora dostaviti i dokaz o plaćenju premiji osiguranja ili prvoj rati osiguranja.

(5) U slučaju da Izvođač u predviđenom roku iz stavka 2. ovog članka ne preda Naručitelju jamstvo u obliku važeće police osiguranja od opće odgovornosti iz djelatnosti za radove po ovom Ugovoru smatrati će se da je Izvođač odustao od Ugovora sa svim pravnim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvođača.

(6) Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješno obavljene primopredaje Građevine.

XII. KONTROLE I ISPITIVANJA

Članak 48.

(1) Naručitelj će odmah po potpisu ovog Ugovora odlukom imenovati ovlaštene predstavnike Naručitelja, kao odgovorne osobe koje će za njegove potrebe pratiti realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Izvođača radova, inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, te koje imaju pravo pristupa gradilištu u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.

(2) Stranke će sporazumno najmanje jednom u dva tjedna ili češće na zahtjev Naručitelja odnosno Izvođača održavati operativne sastanke svojih predstavnika i drugih subjekata vezanih za realizaciju ovog Ugovora o stanju radova i planiranom tijeku njihovog izvođenja.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Članak 49.

- (1) Od strane Naručitelja Voditelj projekta/konzultant i Nadzorni inženjeri ovlašteni su sudjelovati u provedbi ispitivanju materijala, poluproizvoda, proizvoda i opreme stoga ih Izvođač prije ispitivanja mora najmanje tri dana unaprijed pozvati za sudjelovanju u istom. Ukoliko Izvođač ne ispuní ovu obvezu, Naručitelj može zahtijevati dodatno ispitivanja tih materijala, poluproizvoda, proizvoda i opreme na trošak Izvođača radova.
- (2) Ukoliko Izvođač prekrši svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Naručitelja odnosno nadzora prema prethodnim stavcima, odgovoran je za štetu koja iz toga proizlazi.
- (3) Preduvjet za predaju i preuzimanje građevine je uspješno provođenje svih ispitivanja, koja su propisana posebnim propisima, obveznih normama i projektnom dokumentacijom. Potvrde o tim ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju građevine.

XIII. STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA

Članak 50.

- (1) Naručitelj se obvezuje osigurati stalan stručni nadzor nad izvođenjem radova na Građevini prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12., 55/12. i 80/13.), a u svezi sa odredbom članka 177., stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) i za predmetnu gradnju važeću podzakonsku regulativu.
- (2) Propisi kojima se uređuje stručni nadzor prilikom građenja važe za obje ugovorne strane po svim pitanjima nadzora i vođenja radova, a koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni.
- (3) Za potrebe osiguravanja stručnog nadzora iz stavka 1. ovog članka Naručitelj će imenovati više nadzornih inženjera sukladno pojedinim grupama radova, a između kojih nadzornih inženjera će se po Naručitelju utvrditi Glavni nadzorni inženjer.
- (4) Nadzorni inženjeri iz stavka 2. ovog članka predstavljaju nadzorne inženjere koji su imenovani po radovima koji su ugovoreni sa Glavnim izvođačem čime se osigurava jedinstvenost stručnog nadzora do konačnog završetka izgradnje cjeline Građevine.
- (5) Naručitelj je dužan prije početka radova Izvođaču pisanim putem dostaviti ime glavnog nadzornog inženjera odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

Članak 51.

- (1) Nadzorni inženjeri punovažno zastupaju Naručitelja pri izvođenju ugovorenih radova.
- (2) Odluke, obveze i primjedbe koje nadzorni inženjeri iz članka 50., stavak 3. ovog Ugovora donesu i preuzmu u toku građenja, obvezatne su u cijelosti za Izvođača.
- (3) Imenovani nadzorni inženjer nije ovlašten mijenjati projektno-tehničku dokumentaciju temeljem koje se izvode radovi, ukupnu cijenu ili druge odredbe ovog Ugovora te jedinične cijene iz Ponudbenog troškovnika, već je Naručitelj dužan osigurati projektantski nadzor tako da je isključivo projektant ovlašten mijenjati projektno-tehničku dokumentaciju.
- (4) Propusti Nadzornog inženjera ne oslobađaju Izvođača odgovornosti uslijed ugradnje nekvalitetnih materijala, uređaja, instalacije ili opreme, nekvalitetno izvedenih radova, nepravilno obračunatih radova kao i zbog bilo koje druge povrede ugovornih obveza između Naručitelja i Izvođača.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(5) U provođenju nadzora nadzorni inženjeri su dužni postupati sukladno važećim propisima.

Članak 52.

Izvođač se obvezuje osigurati i održavati prostor za stručni nadzor u sklopu uprave gradilišta.

Članak 53.

Izvođač se obvezuje snositi troškove produženog trajanja stručnog nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe krivnjom Izvođača.

Članak 54.

(1) Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati rad Izvođača u smislu provođenja tehničke koncepcije iz dokumentacije, kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i radova u odnosu na propise o tehničkim normativima te primjenu hrvatskih standarda i zahtjeva iz ovog Ugovora.

(2) U sklopu stručnog nadzora Nadzorni inženjer daje tumačenje eventualno nejasnih detalja iz tehničke dokumentacije i drugih tehničkih pitanja te sudjeluje u snimanju i obračunu izvedenih radova.

(3) Nadzorni inženjer ima pravo bez posebne najave i odobrenja pristupiti na gradilište Građevine.

(4) Nadzorni inženjer u svrhu obavljanja stručnog nadzora, a u svezi sa predmetom ovog Ugovora ima pravo pristupiti i u skladišta materijala i druge prostore i površine u nadležnosti Izvođača koji se nalaze izvan zahvata gradilišta Građevine, i to bez posebne najave i odobrenja Izvođača, a unutar redovnog radnog vremena.

(5) Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvođenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ovog Ugovora.

(6) Nadzorni inženjer može narediti i rušenje, odnosno uklanjanje pojedinih nekvalitetnih radova ili onih koji na drugi način bitno odstupaju od ovog Ugovora, ako se ti radovi naknadno ne mogu uskladiti sa zahtjevima ovog Ugovora.

(7) Nadzorni inženjer nema pravo naručiti radove koji nisu ugovoreni, mijenjati cijene ili osloboditi Izvođača od pojedinih ugovornih obaveza ukoliko za to nema pismena ovlaštenja od Naručitelja.

(8) Izvođač je dužan od nadzornih inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata. Ukoliko to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili preinaci izvedenih radova zbog odstupanja od dokumenata iz Ugovora.

(9) Nadzorni inženjeri tražena objašnjenja i upute daju Izvođaču te ih upisuju u građevinski dnevnik u roku od tri dana po prijemu zahtjeva.

Članak 55.

Ukoliko Izvođač ima primjedbi na rad nadzornog inženjera ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom, može o tome obavijestiti Naručitelja, koji će razmotriti primjedbe i donijeti odgovarajuću odluku.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenju III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Članak 56.

- (1) Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera da otkloni uočene nedostatke nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručitelja.
- (2) S izvođenjem obustavljenih radova može se ponovno nastaviti kada Izvođač poduzme i provede odgovarajuće mjere kojima se, prema nalazu nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova.
- (3) Nadzorni inženjeri imaju pravo pored izdavanja naloga za obustavu radova iz stavka 1. ovog članka tražiti i rušenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno odobrenom projektu, tehničkim propisima ili standardima.

Članak 57.

- (1) Nadzorni inženjeri imaju pravo u tijeku izvođenja radova stavljati prigovore i na kvalitetu materijala te tražiti promjenu materijala.
- (2) Ako se između nadzornih inženjera i Izvođača pojave nesuglasice glede kvalitete materijala, materijal se daje na ispitivanje.
- (3) Troškove ispitivanja snosi Izvođač, koji ima pravo na nadoknadu od Naručitelja ukoliko je u pravu.
- (4) Materijal koji ne odgovara tehničkim propisima Izvođač mora o svom trošku ukloniti sa gradilišta.

Članak 58.

Nadzorni inženjer može priznati izvršenim radovima po Izvođaču samo kvalitetno izvedene radove.

Članak 59.

- (1) Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količine i kvalitete mora biti odmah pregledan od nadzornog inženjera, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.
- (2) Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.
- (3) Izvođač je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja.
- (4) Troškovi otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja snosi Izvođač u slučaju da su nastali nepravovremenom obavijesti u skladu sa odredbom stavka 2. ovog članka. U protivnom, ako se naknadnim pregledom ustanovi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ovim Ugovorom, troškove snosi Naručitelj.

XIV. PROJEKTANTSKI NADZOR GRAĐENJA

Članak 60.

- (1) Projektantski nadzor nad gradnjom Građevine, provoditi će projektant glavnog i izvedbenog projekta.
- (2) Projektantski nadzor iz stavka 1. ovoga članka, vršit će se prema projektnoj dokumentaciji iz članka 2., stavak 2. ovog Ugovora.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(3) Izvođač je dužan omogućiti nesmetano provođenje projektnog nadzora nad gradnjom Građevine.

XV. UGOVORNA NAKNADA I UGOVORNA KAZNA

Članak 61.

Naručitelj i Izvođač sporazumno utvrđuju da se Izvođaču neće isplatiti premija u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

Članak 62.

(1) U slučaju prekoračenja roka koji nije uzrokovan razlozima iz članka 10. ovog Ugovora, a u smislu potpunog dovršetka radova po ovom Ugovoru uključivo sa svim moguće ugovorenim dodatnim radovima, Izvođač se obvezuje platiti Naručitelju kaznu u visini 5‰ (pet promila) od ukupne neto vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka koji je utvrđen Ugovorom odnosno njegovim mogućim dodatcima.

(2) Ukupni iznos ugovorne kazne ne može iznositi više od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene vrijednosti poslova iz članka 4. ovog Ugovora.

(3) Ukoliko Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku Izvođač će odgovarati i za nastalu štetu Naručitelju s osnova ugovorne odgovornosti radi neurednog izvršenja preuzetih obveza, koja uključuje troškove produženog izvođenja radova koje je prouzročio Naručitelju.

XVI. JAMSTVENI ROK

Članak 63.

(1) Jamstveni rok za izvedene radove koji su vezani za solidnost Građevine (uključeno sa njenim okolišem) – čvrstoća, stabilnost i sigurnost, iznosi 10 (deset) godina.

(2) Jamstveni rok za ostale izvedene radove iznosi dvije godine.

(3) Za jamstveni rok na ugrađenu opremu primjenjuju se rokovi iz garancija proizvođača opreme, a uredni garancijski listovi predaju se Naručitelju od strane Izvođača kod preuzimanja radova

(4) Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljena tehničkog pregleda Građevine, odnosno primopredaje Građevine Naručitelju, a ako je korištenje građevine ili njenog dijela počelo po Naručitelju ili njemu ovlaštenom subjektu prije primopredaje, tada od početka korištenja.

Članak 64.

(1) Izvođač je dužan u tijeku jamstvenog roka na prvi pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti u tehnički izvedivom roku određenom od strane Naručitelja sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada, odnosno koji su nastali zbog upotrebe materijala koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.

(2) Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka ni u roku od 10 (deset) dana od dana prijama pisanog poziva i ne otkloni ih u primjerenom roku odnosno ukoliko otklanjanje istih ne uspije po Izvođaču, Naručitelj ima pravo za otklanjanje tih

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

nedostataka angažirati treću osobu na teret Izvođača ili garancije banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(3) Naručitelj će o nedostacima obavijestiti Izvođača najkasnije u roku od mjesec dana od dana kada je nedostatke ustanovio, u protivnom gubi pravo pozivati se na ustanovljeni nedostatak.

(4) Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka Izvođač će u najkraćem mogućem roku otkloniti i to na svoj trošak i rizik.

(5) Izvođač nije odgovoran za one nedostatke koju su nastali uporabom neprimjerene dokumentacije stavljene na raspolaganje od strane Naručitelja, te kad Izvođač nije mogao, uz primjenu sve pažnje utvrditi njihovu nesvrhovitost ili ako je on Naručitelja pismeno upozorio na nedostatke, a Naručitelj je pismeno inzistirao na uporabi nesvrhovite dokumentacije ili stvari.

(6) Izvođač nije dužan otkloniti one nedostatke koji su posljedica nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korištenja opreme.

(7) Nedostatak u smislu ovog ugovora je i svako odstupanje od parametara i karakteristika građevine koji su utvrđeni dokumentacijom navedenom u članku 2 ovog ugovora, te opće obveznim tehničkim normama i propisima.

(8) Ukoliko se unutar jamstvenog roka pojave nedostaci, Naručitelj ima pravo na :

- besplatno uklanjanje nedostataka od strane Izvođač (popravak)
- nadoknadu štete
- sve druge zakonske zahtjeve

(9) Uklanjanje eventualnih nedostataka vrši se sukladno dogovoru između Izvođača i Naručitelja. To vrijedi i kod dogovora vezanih uz termine i za način uklanjanja nedostataka.

XVII. JAMSTVA

Članak 65.

(1) Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora bezuvjetnu garanciju banke naplative od banke na prvi poziv bez prava prigovora na vrijednost od 10% (deset posto) ukupno ugovorenog iznosa iz članka 4. ovoga Ugovora sa uračunatim PDV-om koja se izdaje u korist Naručitelja, a sve kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka građenja sukladno odredbi članka 9., stavak 1. ovog Ugovora. Garancija mora biti djeljiva i naplativa na prvi poziv Naručitelja.

(2) U slučaju da Izvođač u predviđenom roku iz stavka 1. ovog članka ne preda Naručitelju bankarsku garanciju za uredno ispunjenje Ugovora smatrati će se da je Izvođač odustao od Ugovora sa svim pravnim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvođača.

(3) Naručitelj ima pravo jednostrano aktivirati cijeli iznos bankarske garancije ukoliko su se ispunili uvjeti iz članka 71., stavak 1. ovog ugovora, a u slučaju da se radovi ne izvrše u ugovorenom roku, krivnjom Izvođača, Naručitelj ima pravo jednostrano aktivirati iznos u cijelosti ili određeni iznos bankarske garancije s time da iznos ne prelazi visinu ugovorene kazne.

(4) Ukoliko dođe do naplate konačnog iznosa ugovorne kazne putem bankarske garancije, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti za ispravno i kvalitetno izvedene radove s time da u tom slučaju da Naručitelj nema pravo na naplatu ugovorne kazne prema članku 62. ovog ugovora.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(5) Putem bankarske garancije Naručiljima ima pravo naplatiti ukupan dug ili dio iznosa na koji glasi bankarska garancija.

(6) Garancija banke iz stavka 1., ovog članka vraća se Izvođaču na dan izvršenja primopredaje radova istovremeno sa od strane Izvođača izvršene predaje Naručilju jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku ukoliko isto nije ranije predano Naručilju.

(7) Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka Ugovora, iznos i rok valjanosti jamstva iz stavka 1. ovog članka će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Članak 66.

(1) Izvođač je dužan najkasnije do dana izvršenja primopredaje radova pošto je otklonio sve moguće nedostatke po stručnom nadzoru nad radovima, dostaviti Naručilju garanciju banke naplative od banke na prvi poziv bez prava prigovora na vrijednost od 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti (sa PDV-om) izvršenih i okončanom situacijom te zapisnikom preuzetih ugovornih radova koja garancija se izdaje u korist Naručilja, a sve kao jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku sa rokom važenja dvije godine i uz respiro period od 15 (petnaest) dana i to računajući rokove od dana izvršene primopredaje ugovornih radova.

(2) Ukoliko Izvođač ne preda pravovremeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz stavka 1. ovog članka te potrebnu atestnu dokumentaciju za izvedene radove, Naručilj je ovlašten beskamatno sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji do 10% (deset posto) iznosa vrijednosti ukupno izvedenih radova po okončanoj situaciji (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka jamstvenog roka.

(3) Naručilj će isplatiti ponuditelju sustegnuti iznos i prije isteka roka iz prethodnog stavka, ako ponuditelj u tijeku jamstvenog roka dostavi Naručilju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(4) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku se od strane Naručilja ima vratiti (ukoliko nije aktivirano) u roku trajanja respiro perioda.

XVIII. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 67.

(1) Ugovor se može mijenjati i dopunjavati samo uz suglasnost obje ugovornih strana u skladu sa odredbama i mogućnostima koje su utvrđene Zakonom o javnoj nabavi, te i u sljedećim slučajevima:

- u slučaju produženja ugovorenog roka,
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

(2) Sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima Ugovora kao njegovi dodaci.

(3) Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

(4) Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

(5) Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenja III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(6) Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama Ugovora ili ovlaštenjima nadzornog inženjera i inženjera gradilišta te predstavnika Naručitelja, ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 68.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju povećanja opsega radova (zbog promjena, dodatnih i režijskih radova itd.) u odnosu na ugovornu vrijednost radova, zaključiti aneks ovom ugovoru.

(2) U aneksu ovom ugovoru ugovorne strane će se dogovoriti o rokovima za izvedbu dodatnih radova, cijeni tog rada, načinu plaćanja i ostalim uvjetima.

(3) U slučaju potpisivanja aneksa ovog Ugovora na radove odnosno stavke iz Ponudbenog troškovnika iz članka. 2. stavak 1. ovog Ugovora primjenjuju se jedinične cijene iz tog troškovnika dok se za nove troškovničke stavke primjenjuju jedinične cijene koje Izvođač ponudi u postupku reguliranja aneksa ugovora sukladno zakonskoj regulativi u svezi postupaka javne nabave.

(4) U aneksu ovom Ugovoru ima se utvrditi način plaćanja dodatnih radova u smislu odredaba ovog Ugovora.

XIX. RASKID UGOVORA

Članak 69.

Ukoliko Izvođač kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora ne dostavi garanciju banke iz članka __., stavak __. ovog Ugovora odnosno jamstvo u obliku važeće police osiguranja od opće odgovornosti na štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti iz članka __., stavak __. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude koje je po Izvođaču kao ponuditelju bilo dano u postupku javne nabave javnih radova koji su predmet ovog Ugovora te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.

Članak 70.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću drugoj strani preporučenom pošiljkom te raskid stupa na snagu 15 (petnaest) dana po primitku obavijesti o raskidu, a koji period predstavlja otkazni rok.

Članak 71.

(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor na štetu Izvođača ukoliko iz neopravdanih razloga (osim više sile ili krivnjom Naručitelja):

- a) Izvođač u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao, ne izvede radove u vrijednosti koja ne može biti manja od 70% (sedamdeset posto) vrijednosti radova koje je za to razdoblje utvrdio u dinamičkom planu (vremenskom i financijskom) izvođenja radova iz članka 9., stavak 5. ovog Ugovora, koji plan su ugovorne strane prethodno prihvatile;
- b) Izvođač kasni s radovima više od 30 kalendarskih dana u odnosu na međurokove iz dinamičkog plana;
- c) Izvođač prekine radove bez opravdanog razloga te ako ih ponovno ne započne nakon pismenog poziva i određivanja roka od strane Naručitelja;
- d) Izvođač trajno i ozbiljno ne ispunjava ostale ugovorne obveze usprkos pismenoj opomeni Naručitelja,

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14 (klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

- e) ako je pravovremeno ispunjavanje građevinskog naloga ozbiljno dovedeno u pitanje zbog zapreka za koje je odgovoran Izvođač, te kada Izvođač ne može dokazati izvršavanje obveze u skladu s dinamičkim planom čak i onda kada je određeni rok naknadno utvrđen od strane Naručitelja;
 - f) ako Izvođač prolongira pridržavanje ugovornih međurokova npr. onih koji su utvrđeni dinamičkim planom i ako usprkos isteku određenog roka koji je određen uz naznaku za mogućnost odstupanja ne dokaže pravovremeno izvršavanje predmeta gradnje.
 - g) ako Izvođač ne izvodi građenje kvalitetno i u skladu s odredbama Ugovora;
 - h) ako se Izvođač ne pridržava mjera sigurnosti koje su na snazi;
 - i) u slučaju nedoličnog ponašanja radnika Izvođača na gradilištu;
 - j) ako da izvođenje dijela radova podizvođaču bez ishođenja suglasnosti Naručitelja;
 - k) ako nadležno tijelo zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova zbog propusta Izvođača;
 - l) - ako je nad imovinom Izvođača pokrenut stečajni postupak ili postupak prisilne nagodbe ili ako je on upao u imovinske neprilike, odnosno ako je isti postao nesposoban za plaćanje;
 - m) ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim Ugovorom.
 - n) u svim drugim slučajevima predviđenim važećim propisima a koji su posljedica propusta Izvođača.
- (2) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i u slijedećim slučajevima:
- a) ako nadležno tijelo zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova, a koja zabrana nije posljedica propusta Izvođača;
 - b) ako prestane potreba za izvođenjem radova;
 - c) ako Naručitelj dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obveze prema Ugovoru;
 - d) ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim Ugovorom ili događaji koji onemogućavaju izvršenje Ugovora.
 - e) u svim drugim slučajevima predviđenim važećim propisima.
- (3) Zbog zastoja u izvođenju ugovorenih radova navedenih u stavku 1. ovog članka Naručitelj može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno ostavio Izvoditelju naknadni primjereni rok za izvedbu radova s kojima je Izvoditelj u zakašnjenju, pa ih Izvoditelj ne obavi ni u tom naknadnom roku.
- (4) Naknadni rok kao uvjet za raskid Ugovora iz stavka 3. ovog članka se ne određuje u slučajevima iz stavka 2. ovog članka i u slučaju kada Izvoditelj pisanim putem izjavi da ne može ili neće izvesti ugovorene radove.
- (5) Naručitelj će pisanim upozorenjem ostaviti primjeren rok Izvođaču za usklađenje dinamike izvođenja radova s važećim dinamičkim planom ali taj rok neće biti duži od roka dovršetka naredne faze radova, odnosno Izvođač je obvezan u okviru roka naredne faze radova dovršiti i prethodnu fazu radova, bez utjecaja na kvalitetu izvođenja naredne faze radova.
- (6) Izvođač se obvezuje, u slučaju raskida ovog Ugovora osnovom odredbi stavka 1., podstavak a., b., d. i e. ovog članka, izvesti do isteka otkaznog roka poslove do faze u kojoj je može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom Izvođaču na izvođenje.
- (7) U slučaju neizvršavanja poslova iz prethodnog stavka ovog članka u otkaznom roku, Naručitelj ima pravo na teret Izvođača ustupiti dovršenje preuzetih poslova drugom Izvođaču.
- (8) U slučaju raskida Ugovora Izvođač je dužan odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od prijama pisane obavijesti o raskidu, isprazniti i predati gradilište

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje

za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

Naručitelju bez prava retencije (zadržanje) građevine ili avansa, s time da je dužan nadoknaditi svu nastalu štetu Naručitelju.

(9) Rok iz stavka 8. ovog članka se u slučaju primjene odredbi stavka 6. ovog članka računa od isteka otkaznog roka, a isti ima trajanje od 10 (deset) dana.

(10) Ukoliko dođe do raskida ugovora, krivnjom Izvođača, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti za ispravno i kvalitetno izvedene radove s time da Naručitelj ima pravo aktivirati bankarsku garanciju sukladno članku 66. ovog Ugovora.

(11) Ukoliko dođe do raskida ugovora, u slučaju ako Izvođač nije odgovoran za raskid, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti samo za ispravno i kvalitetno izvedene radove, a sve ostale troškove snosi Izvođač.

(12) U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo i na nadoknadu štete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

(13) U slučaju da Naručitelj raskine ovaj Ugovor bez posebno opravdanog razloga, dužan je na zahtjev Izvođača podmiriti sve nastale troškove za izvršeni dio radova.

Članak 72.

(1) Izvođač može raskinuti Ugovor ako Naručiteljne izvrši jednu ili više ugovorenih obveza.

(2) Zbog neispunjenja ugovorenih obveza Naručitelja Izvođač može raskinuti Ugovor tek pošto je ostavio Naručitelju primjereni naknadni rok za njihovo ispunjenje, ako Naručitelj u prethodno danom roku ne ispuni svoje obveze. Naknadni rok ne može biti kraći od 8 (osam) dana.

(3) Ugovorne strane su suglasne, da Izvođač može raskinuti Ugovor ako Naručitelj obustavi radove ili se radovi prekinu bez krivnje Izvođača za više od 60 (šezdeset) dana u neprekidnom trajanju, u kom slučaju Naručitelj Izvođaču plaća troškove koje je dotad imao i nadoknađuje pretrpljenu štetu.

(4) Izvođač nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je došlo do odgode plaćanja ili umanjenja iznosa privremene situacije prouzročenim nedostatnim i/ili nepravilno izvršenim obvezama od strane Izvođača.

Članak 73.

(1) Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je jedna od ugovornih strana, koja se poziva na promijenjene okolnosti, bila dužna u vrijeme sklapanja Ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

(2) Ugovor se neće raskinuti ako druga ugovorna strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ovog Ugovora pravilno izmjene.

(3) Ugovor se neće raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obveza.

Članak 74.

(1) Ako dođe do raskida Ugovora, Naručitelj je dužan Izvođaču platiti kvalitetno izvedene radove.

(2) Ako je za raskidanje ugovora odgovoran Naručitelj, dužan je Izvođaču pored izvedenih radova platiti i pripremljeni materijal, opremu i elemente za ugrađivanje koji su ostali neugrađeni.

Članak 75.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, oni sporazumom rješavaju sva sporna pitanja nastala raskidom Ugovora.

XX. SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Članak 76.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se :

1. Projektna dokumentacija opisana u članku 2., stavak 2. ovog Ugovora;
2. Ponudbena dokumentacija - Ponuda Izvođača sa priložima navedena u članku 1., stavak 2. ovog Ugovora s važnošću samo onih koji nisu u suprotnostima s odredbama ovog Ugovora;
3. Ponudbeni troškovnik iz članka 2., stavak 2. ovog Ugovora;
4. Dinamičkim planom izvođenja radova iz članka 9., stavak 5. ovog Ugovora.

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su ugovorne strane utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 78.

- (1) Ugovorne strane ne mogu ustupiti Ugovor u cijelosti a niti djelomično trećoj strani bez pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
- (2) Izvođač ne može svoja potraživanja iz Ugovora prenijeti na drugog bez pisane suglasnosti Naručitelja.
- (3) Pisana suglasnost stavka 1. i 2. ovog članka mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ugovorne strane koja daje suglasnost za ustupanje Ugovora, odnosno prijenos potraživanja.

Članak 79.

Ugovorne strane suglasne su da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima, važeća zakonska i podzakonske regulativa u svezi građenja te Posebne građevinske uzance.

Članak 80.

Ukoliko će Naručitelj pored Izvođača angažirati druge izvođače za radove koji nisu predmet ovog Ugovora, Izvođač iz ovog Ugovora ne preuzima nikakve obveze i odgovornosti za iste, izuzev obveza izvođača iz ovog Ugovora.

Članak 81.

- (1) Sve eventualne sporove koji nastanu u svezi s izvršavanjem ovog Ugovora, ugovorne strane rješavat će prvenstveno sporazumno kroz međusobni dogovor.
- (2) U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno o njemu će presuditi nadležni sud prema sjedištu Naručitelja.

GRAD SUPETAR

1. izmjena i dopuna Dokumentacije za nadmetanje
za provedbu otvorenog postupka javna nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima
izvođenje III. faze radova na izgradnji školske sportske dvorane u Supetru – E-MV 02/14
(klasa: 361-01/14-01/14; urbroj: 2104/01-03-04-01-15-8; 21. siječnja 2015. godine)

(3) Ugovorne strane su suglasne da će se na važnost Ugovora, njegovo tumačenje i u slučaju sudskog spora primijeniti pravo Republike Hrvatske.

Članak 82.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisa istog od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana uz uvjet ispunjenja svih obostranih obveza iz ovog Ugovora.

Članak 83.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 3 (tri) primjerka, a svaki od primjeraka smatra se izvornikom.

ZA NARUČITELJA:

Grad Supetar

Gradonačelnik

Ivana Marković

ZA IZVOĐAČ:

Klasa:

Urbroj:

Supetar, __. __. 2015. godine

Broj:

Supetar, __. __. 2015. godine

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Sve ostale odredbe te obrasci i privici DZN ostaju neizmijenjene i na snazi.

Supetar, 21. siječnja 2015. godine

Ovlašteni predstavnici Naručitelja:

1. Ivica Vranjičić, dipl.ing., v.r.

2. Tonči Sanader, dipl.jur., v.r.

3. Pero Salamunović, v.r.